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301 Baustelleneinrichtung

301.1 Baustelleneinrichtung

1,000         ..................St         ..................

301.2 Baustromverteiler, Hauptverteiler

1,000         ..................St         ..................

301.3 Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung

1,000         ..................St         ..................

301.4 WC-Kabine aufstellen

1,000         ..................St         ..................

301.5 WC-Kabine aufstellen, unterhalten

12,000         ..................StWo         ..................

301.6 Bauzaun, Stahlrahmen mobil, h=2,00 m

120,000         ..................m         ..................

301.7 Schnurgerüst, Einmessarbeiten

1,000         ..................St         ..................

301.8 Höhenfestpunkt herstellen, t=80 cm

1,000         ..................St         ..................

301.9 Kontroll- und Gebäudeeinmessung

1,000         ..................St         ..................

Summe 301 Baustelleneinrichtung ............................
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302 Erdarbeiten

302.1 Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm

800,000         ..................m²         ..................

302.2 Oberboden abtragen, seitl. lagern, 30 cm

5,000         ..................m²         ..................

302.3 Baugrubenaushub, bindig, -5,5 m, seitl. lagern

576,000         ..................m³         ..................

302.4 Zwischengelagerten Aushub laden und entsorgen

576,000         ..................m³         ..................

302.5 Baugrubensohle planieren/verdichten

684,000         ..................m²         ..................

302.6 Geotextil Klasse 3

800,000         ..................m²         ..................

302.7 Bodenverbesserung, Kies-Sand-Gemisch

576,000         ..................m³         ..................

302.8 Fundamentsohle verdichten, DPr 0,98

600,000         ..................m²         ..................

302.9 Erdung, Edelstahl V4A

100,000         ..................m         ..................

302.10 Lastplattendruckversuch, Prüfprotokoll

2,000         ..................St         ..................

302.11 Sauberkeitsschicht in Baugruben, Sand

40,000         ..................m³         ..................

302.12 Bet-St.Pfl,100/100/60,Reihe,N3,ungeb.Bw

204,000         ..................m²         ..................

302.13 Einfassstein, Beton

112,000         ..................m         ..................

302.14 Oberboden andecken, seitl.gel., Böschung

5,000         ..................m³         ..................
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302.15 Oberboden ansäen

224,000         ..................m²         ..................

Summe 302 Erdarbeiten ............................
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303 Entwässerung

303.1 Rohrgrabenaushub m.Verf., leicht, -1,25m

108,000         ..................m³         ..................

303.2 Rohrgrabenverfüllung,Liefermaterial

5,000         ..................m³         ..................

303.3 KG-Rohrleitung, PVC-U, DN 100

100,000         ..................m         ..................

303.4 KG-Abzweig, PVC-U, 45-87°, DN 100

12,000         ..................St         ..................

303.5 Rigolengraben, 100 cm

30,000         ..................m         ..................

303.6 Filterschicht, Geotextil, Rigolen

90,000         ..................m²         ..................

303.7 Sickerleitung, Rigole, PE, DN 300

30,000         ..................m         ..................

303.8 Endplatte, Rigolentunnel

2,000         ..................St         ..................

303.9 Leitungsanschluss herstellen

2,000         ..................St         ..................

303.10 Kontrollschacht, PE, DN 300, 1,5 m

2,000         ..................St         ..................

303.11 Profildichtung, Kontrollschachtdeckel

2,000         ..................St         ..................

303.12 Sickerschicht, Kies, Rigole, 100 cm

30,000         ..................m²         ..................

303.13 Kies, gewaschen, 0/32 mm

3,000         ..................m³         ..................

Summe 303 Entwässerung ............................
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304 Fundamentierung

304.1 Fundamentaushub, SF, EF, n-bindig, verf.

110,000         ..................m³         ..................

304.2 Sauberkeitsschicht C8/10, d=bis 5 cm

42,000         ..................m²         ..................

304.3 Einzelfundamente C25/30, Stahlbeton

4,000         ..................m³         ..................

304.4 Streifenfundamente C25/30, Stahlbeton

28,500         ..................m³         ..................

304.5 Schalung, rau, Einzelfundamente

16,000         ..................m²         ..................

304.6 Schalung, rau, Streifenfundamente

77,500         ..................m²         ..................

304.7 Potentialausgleich, Runddraht, Edelstahl V4A, 10 mm

136,000         ..................m         ..................

304.8 Kleineisenteile, feuerverzinkt

100,000         ..................kg         ..................

304.9 Kleineisenteile, Edelstahl

50,000         ..................kg         ..................

Summe 304 Fundamentierung ............................
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305 Freilufthalle

305.1 Feuerverzinkte Stahlkonstruktion Halle

450,000         ..................m²         ..................

305.2 Überdachung Hallenkonstruktion

684,000         ..................m²         ..................

305.3 Entwässerung Hallendach, RR, FR, DN100

92,000         ..................m         ..................

305.4 Bandensystem, 100 cm, Sandwich, mit Tore

90,000         ..................m         ..................

305.5 Giebelverkleidung

22,500         ..................m²         ..................

305.6 Ballfangnetze

360,000         ..................m²         ..................

305.7 Kunstrasenspielfeld, inkl. Tragschicht gebunden,
elastisch

450,000         ..................m²         ..................

305.8 Spielfeldmarkierungen für Fußball, weiß, 10 cm

70,000         ..................m         ..................

305.9 Spielfeldmarkierungen für Volleyball, blau, 5 cm

80,000         ..................m         ..................

Summe 305 Freilufthalle ............................
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401 ELT

401.1 Freiluft-Standverteiler

1,000         ..................St         ..................

401.2 Absicherung Fehlerstrom, Sicherungen und
Überspannungsschutz

1,000         ..................St         ..................

401.3 LED-Hallenbeleuchtung

1,000         ..................St         ..................

401.4 Kamerasystem innen, inkl. Netzwerkrecorder

1,000         ..................St         ..................

401.5 Lautsprecheranlage mit Durchsagesystem

1,000         ..................St         ..................

401.6 Audi- und Musiksystem, Bluetooth

1,000         ..................St         ..................

401.7 Spielstandanzeige LED

1,000         ..................St         ..................

401.8 Installation und Inbetriebnahme Elektroausstattung

1,000         ..................St         ..................

Summe 401 ELT ............................



Angebot

Projekt: AW19-24 Wehringen, Neubau Freilufthalle

LV: 702 Freilufthalle komplett

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in € in €

Druckdatum: 06.07.2020 Seite: 8 von 9

601 Sportausstattung

601.1 Mini-Fußballtore in Bande, mit Verriegelung

4,000         ..................St         ..................

601.2 Torschuss-Geschwindigkeitsmesser, 30-120 km/h

1,000         ..................St         ..................

601.3 Volleyballausstattung

1,000         ..................St         ..................

601.4 Flaschenzugspannvorrichtung

1,000         ..................St         ..................

Summe 601 Sportausstattung ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

301 Baustelleneinrichtung .............................. €

302 Erdarbeiten .............................. €

303 Entwässerung .............................. €

304 Fundamentierung .............................. €

305 Freilufthalle .............................. €

401 ELT .............................. €

601 Sportausstattung .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto
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