Projekt: AW19-24 Wehringen, Neubau Freilufthalle

LV: 702 Freilufthalle komplett
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Angebot

Projekt: AW19-24 Wehringen, Neubau Freilufthalle
LV: 702 Freilufthalle komplett
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
301 Baustelleneinrichtung
301.1 Baustelleneinrichtung
1,000 St s s
301.2 Baustromverteiler, Hauptverteiler
1,000 St s s
301.3 Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung
1,000 St s s
301.4 WC-Kabine aufstellen
1,000 St s s
301.5 WC-Kabine aufstellen, unterhalten
12,000 StWO s e
301.6 Bauzaun, Stahlrahmen mobil, h=2,00 m
120,000 m e e
301.7 Schnurgeriist, Einmessarbeiten
1,000 St s s
301.8 Hohenfestpunkt herstellen, t=80 cm
1,000 St s s
301.9 Kontroll- und Gebaudeeinmessung
1,000 St s s
Summe 01 Baustelleneinrichtung = e
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
302 Erdarbeiten
302.1 Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm
800,000 m? e e
302.2 Oberboden abtragen, seitl. lagern, 30 cm
5,000 m? s e
302.3 Baugrubenaushub, bindig, -5,5 m, seitl. lagern
576,000 m® e e
302.4 Zwischengelagerten Aushub laden und entsorgen
576,000 m® e e
302.5 Baugrubensohle planieren/verdichten
684,000 M2 s e
302.6 Geotextil Klasse 3
800,000 m? e e
302.7 Bodenverbesserung, Kies-Sand-Gemisch
576,000 m® e e
302.8 Fundamentsohle verdichten, DPr 0,98
600,000 M® s e
302.9 Erdung, Edelstahl V4A
100,000 m e e
302.10 Lastplattendruckversuch, Priifprotokoll
2,000 St s e
302.11 Sauberkeitsschicht in Baugruben, Sand
40,000 m® s
302.12 Bet-St.Pfl,100/100/60,Reihe,N3,ungeb.Bw
204,000 Mm® s e
302.13 Einfassstein, Beton
112,000 m e e
302.14 Oberboden andecken, seitl.gel., Boschung
5000 m* e
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in € in €
Ubertrag € oo,
302.15 Oberboden anséen
224,000 M? s e
Summe 302 Erdarbeiten
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Projekt: AW19-24 Wehringen, Neubau Freilufthalle
LV: 702 Freilufthalle komplett
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
303 Entwasserung
303.1 Rohrgrabenaushub m.Verf., leicht, -1,25m
108,000 m® s e
303.2 Rohrgrabenverfiillung,Liefermaterial
5,000 m®* s e
303.3 KG-Rohrleitung, PVC-U, DN 100
100,000 m e e
303.4 KG-Abzweig, PVC-U, 45-87°, DN 100
12,000 St s e
303.5 Rigolengraben, 100 cm
30,000 m s e
303.6 Filterschicht, Geotextil, Rigolen
90,000 Mm? s e
303.7 Sickerleitung, Rigole, PE, DN 300
30,000 m s e
303.8 Endplatte, Rigolentunnel
2,000 St s
303.9 Leitungsanschluss herstellen
2,000 St s
303.10 Kontrollschacht, PE, DN 300, 1,5 m
2,000 St s e
303.11 Profildichtung, Kontrollschachtdeckel
2,000 St s
303.12 Sickerschicht, Kies, Rigole, 100 cm
30,000 m? e e
303.13 Kies, gewaschen, 0/32 mm
3,000 m®* s e
Summe 303 Entwédsserung
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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304 Fundamentierung
304.1 Fundamentaushub, SF, EF, n-bindig, verf.
110,000 m® e,
304.2 Sauberkeitsschicht C8/10, d=bis 5 cm
42,000 M2 e e,
304.3 Einzelfundamente C25/30, Stahlbeton
4,000 m® e e,
304.4 Streifenfundamente C25/30, Stahlbeton
28,500 Mm® s i,
304.5 Schalung, rau, Einzelfundamente
16,000 M2 s e,
304.6 Schalung, rau, Streifenfundamente
77,500 M? s e,
304.7 Potentialausgleich, Runddraht, Edelstahl V4A, 10 mm
136,000 m s e,
304.8 Kleineisenteile, feuerverzinkt
100,000 kg
304.9 Kleineisenteile, Edelstahl
50,000 kg e e,
Summe 304 Fundamentierung = eeereessseeeesssee
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305 Freilufthalle
305.1 Feuerverzinkte Stahlkonstruktion Halle
450,000 m2 L
305.2 Uberdachung Hallenkonstruktion
684,000 M2 e e,
305.3 Entwédsserung Hallendach, RR, FR, DN100
92,000 M e s
305.4 Bandensystem, 100 cm, Sandwich, mit Tore
90,000 M e s
305.5 Giebelverkleidung
22,500 M? e s
305.6 Ballfangnetze
360,000 M2 e s
305.7 Kunstrasenspielfeld, inkl. Tragschicht gebunden,
elastisch
450,000 m?2 L
305.8 Spielfeldmarkierungen fiir FuBball, wei}, 10 cm
70,000 M e e,
305.9 Spielfeldmarkierungen fiir Volleyball, blau, 5 cm
80,000 M e e,
Summe 05 Freilufthalle .
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401 ELT
401.1 Freiluft-Standverteiler

1,000 St s s
401.2 Absicherung Fehlerstrom, Sicherungen und

Uberspannungsschutz

1,000 St s s
401.3 LED-Hallenbeleuchtung

1,000 St s s
4014 Kamerasystem innen, inkl. Netzwerkrecorder

1,000 St s s
401.5 Lautsprecheranlage mit Durchsagesystem

1,000 St s s
401.6 Audi- und Musiksystem, Bluetooth

1,000 St s s
401.7 Spielstandanzeige LED

1,000 St s s
401.8 Installation und Inbetriebnahme Elektroausstattung

1,000 St s e,
Summe 401 ELT ssssesssseeessee
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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601 Sportausstattung
601.1 Mini-FuBballtore in Bande, mit Verriegelung

4,000 St e s
601.2 Torschuss-Geschwindigkeitsmesser, 30-120 km/h

1,000 St s s
601.3 Volleyballausstattung

1,000 St s s
601.4 Flaschenzugspannvorrichtung

1,000 St s s
Summe 601 Sportausstattung = @000 e,
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Projekt: AW19-24 Wehringen, Neubau Freilufthalle
LV: 702 Freilufthalle komplett

ZUSAMMENSTELLUNG

301 Baustelleneinrichtung €
302 Erdarbeiten €
303 Entwadsserung e €
304 Fundamentierung €
305 Freilufthalle €
401 ELT €
601 Sportausstattung @~ ——— €
SummelLv €
zuziuglich 19,00 % Mwst — ——— €
Gesamtsumme Brutto ————— €
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